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SEZIONE A DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI



A.01 NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

B.01.1 Premessa

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, & suddiviso in due volumi nei quali sono
illustrati nel dettaglio:

Q

nel primo, la descrizione dei lavori con tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dei lavori, anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici;

nel secondo, le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni
lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalita di prova nonché, ove necessario, in
relazione alle -caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni.

Il secondo volume & suddiviso a sua volta in due tomi:

a

a

nel primo sono riportate le prescrizioni di carattere generale per I'esecuzione
dei lavori e i requisiti per 'accettazione dei materiali;

nel secondo le specifiche tecniche prestazionali, le norme di valorizzazione
e le modalita esecutive per i lavori edili, agli impianti elettrici e speciali e gli
impianti idrici.

B.01.2 Oggetto dell’appalto

L’oggetto dellappalto consiste nella riqualificazione della viabilita interna della
struttura ospedaliera di Via Rodolfi e realizzazione di un parcheggio sopraelevato
presso l'attuale area a parcheggio San Francesco in Via Torquato Tasso.

Le opere relative al parcheggio comprendono:

a

O

O00O00D

Realizzazione struttura in cls gettato in opera (platea di fondazione, pilastri
e travi) con solaio misto con elementui di CAP con cappa di completamento
gettata in opera;

impianto elettrico e di illuminazione ordinaria e di emergenza del
parcheggio;

impianto manuale di segnalazione ottico acustica eventuali emergenze;
dell'impianto antincendio costituito da idranti;

del sistema di raccolta acque meteoriche piano primo;

degli interventi di mitigazione dellintervento;

della segnaletica orizzontale e verticale;

rifacimento completo della pavimentazione esistente a livello terreno e
dell'impianto di raccolta acque meteoriche al piano terra;

Le opere di riqualificazione della viabilita comprendono:

a

a
a

(W iy
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costruzione nuovi muri di contenimento su Via Tasso, con percorso
accessibile e parcheggio disabili;

realizzazione nuovo percorso di uscita lato Via Tasso;

miglioramento delle zone di intersezione con realizzazione di una rotatoria
nella zona di accesso da Via Rodolfi e completamento della rotatoria nella
zona del nuovo parcheggio rialzato;

allargamento dei percorsi pedonali zona blocco E (edificio malattie infettive)
e blocco D (pronto soccorso pediatrico) e zona pronto soccorso;
realizzazione nuova area a verde fronte blocco D;

formazione aiuole fiorite su rotatoria complete di impianto di irrigazione;
spostamento recinzione lato parcheggio San Francesco e consolidamento
scarpata (zona tra fiume e nuova palazzina impianti) mediante posa di
palancole;

posa cavidotti e pozzetti illuminazione, BT e dati;

posa linee fognarie (tubazioni e caditoie);

realizzazione impianto illuminazione stradale,

installazione barriere automatiche per controllo accessi;



integrazione impianto TVcc per controllo accessi;

impianto videocitofonico per controllo accessi;

rinnovo pavimentazione stradale (fresatura, ricariche, manto di usura);
rifacimento segnaletica verticale e orizzontale.
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Nell'appalto si ritengono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completo in ogni aspetto e rispondente alle
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste in ogni parte del progetto e delle quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

B.01.3 Descrizione dei lavori

L’intervento prevede la riqualificazione della viabilita Sud-Ovest dell'ospedale San
Bortolo, ed in particolare l'accesso al pronto soccorso ed ha come obiettivo il riordino
degli spazi di sosta, I'allargamento dei percorsi pedonali e stradali e la riduzione dei
mezzi in transito davanti alla zona del pronto soccorso.
Gli interventi previsti sono mirati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) Miglioramento della viabilita interna alla struttura ospedaliera mediante:

o Completamento percorsi per consentire I'uscita verso Contra San
Francesco con il duplice scopo di consentire ai veicoli di uscire
senza dover transitare davanti al pronto soccorso ed allo stesso
tempo creare un nuovo accesso per le autoambulanze e per i mezzi
di soccorso;

o Riduzione delle interferenze tra i mezzi in entrata ed i mezzi in uscita
dai parcheggi con l'inserimento di rotatorie;

o Adeguamento dell'illuminazione delle aree esterne oggetto di
intervento, utilizzando apparecchi piu efficienti e a basso consumo
energetico;

o Creazione nuovo percorso pedonale verso il nuovo accesso da
Contra San Francesco;

2) Potenziamento della sosta mediante la realizzazione di un soppalco da

destinare a parcheggio ad uso della struttura ospedaliera.

B.01.4 Ammontare dell’appalto

Il quadro economico dell’'intervento & il seguente:

LAVORI
A1 Viabilita interna alla struttura ospedaliera (ex stralcio 1) €802.612,02
A2 Parcheggio San Francesco (ex stralcio 2) € 2.150.904,07
Totale lavori a base d’asta € 2.953.516,09
A3 Oneri per la sicurezza lavori € 90.000,00
A Totale lavori € 3.043.516,09
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Opere in economia per spostamenti impianti esistenti € 10.000,00
B3 Opere in economia per nuovo scarico bacino di € 10.000,00
laminazione
B4 Indagini geologiche ed ambientali (sondaggi) € 6.000,00
B5 Rilievi € 2.500,00




B6 Imprevisti €71.974,46
B7 Incentivi per funzioni tecniche €54.783,29
B8 Spese tecniche € 194.360,00
B9 Accertamenti di laboratorio e verifiche € 5.000,00
B10 Spese per collaudo € 38.200,00
B11 IVA 10% su lavori e imprevisti € 313.549,09
B12 IVA 22% su altre somme in amministrazione e € 54.133,20
arrotondamenti
B Totale somme in amministrazione €760.500,01
C Totale complessivo € 3.804.016,10

L’'importo dell’appalto € pari a euro € 3.043.516,09 IVA esclusa, di cui

0 €2.953.516,09 per lavori;
O € 90.000,00 per gli oneri per la sicurezza.

| costi della manodopera sono suddivisi in:

Stralcio 1 € 278.468,59

Stralcio 2 € 449.705,19

Il costo complessivo della manodopera € stimato in complessivi € 728.173,78

B.01.5 Classificazione dei lavori

Categoria prevalente:

0G1 Edifici civili e industriali.
Classifica “IV (importi lavori fino a euro
2.582.000,00):

1.859.611,60 61,1%

Altre categorie:
(obbligo di qualificazione o subappalto qualificante):

OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie ...

Classifica “lll (importi lavori fino a euro
1.033.000,00):

708.810,05 | 23,3%

Categoria specialistiche:
(obbligo di qualificazione o subappalto qualificante):

0S13 | Produzione in stabilimento industriale ed il
montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale
0 precompresso.

Classifica “Il” (importi lavori fino a euro
516.000,00)

302.062,62 9,9%

0S30 | Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

Classifica “I” (importi lavori fino a euro
258.000,00)

173.031,82 57%




B.01.6 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente “a corpo”.

L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e l'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso
'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale,
ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari».

| prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023
s.m.ei.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.



A.02 DISCIPLINA CONTRATTUALE

B.01.7 Conoscenza delle condizioni di appalto

In relazione all’'interpretazione della documentazione di progetto saranno assunti i
seguenti criteri di indirizzo generale:

Q qualora sia rilevata una discordanza tra i vari elaborati di progetto sara
adottata la soluzione piu aderente alle finalita per le quali I'intervento & stato
progettato e comunque quella piu rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva;

Q qualora siano richiamate nei documenti di progetto norme tra loro non
compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;

O linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

O Infine si dispone che gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio
prevalgono su quelli a carattere generale.

L’appaltatore € inoltre a conoscenza della presenza di altri cantieri in corso nella
zona di intervento edi particolare:
Q Ultimazione opere realizzazione nuova palazzina impianti e successiva
demolizione edifici impianti attuali;
O Interventi di riqualificazione edificio malattie infettive (blocco E).

Pertanto I'Appaltatore non potra quindi mai eccepire la mancata conoscenza di
condizioni o la presenza di elementi non valutati € non considerati, salvo che tali
elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile, in quanto non espressamente escluse per patto contrattuale.

B.01.8 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

Q il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale
0 non previsto da quest’ultimo;

il presente Capitolato speciale;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti e documenti del progetto esecutivo;
I'elenco dei prezzi unitari;

il PSC di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

a il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008

e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

Q il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
Q le polizze di garanzia di cui agli articoli B.01.37 e B.01.38;

ooou

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

O il Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. ;

0 il Regolamento generale, per la parte non abrogata;

O il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
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della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

del D.Lgs n. 152/ 2006 e s.m.i.;

del Decreto M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018

del Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi”

l'appalto inoltre & soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni
stabilite da tutte le leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di edilizia
e lavori pubblici dei quali I'Aggiudicatario, dichiara di essere a perfetta
conoscenza.

B.01.9 Documentazione di progetto

Il progetto esecutivo dell'intervento & illustrato nei seguenti elaborati di progetto:

DOCUMENTI COMUNI STRALCIO 1 e STRALCIO 2 - VIABILITA' E SOSTA

Sigla Descrizione Rev.
Architettoniche e amministrative
A.0  Relazione tecnica generale stralcio 1 e 2 04
A.3  Quadro economico 04
A7 Cronoprogramma 04
A.8 Piano di sicurezza e coordinamento 04
A9  Fascicolo tecnico dell'opera 04
A.11.1 Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa 04
Impianto antincendio
D.1  Relazione di calcolo impianto idrico antincendio 04
STRALCIO 1 - VIABILITA'
Sigla Descrizione Rev.
Relazioni
Architettoniche e amministrative
A.1  Relazione tecnica generale 04
A2 Documentazione fotografica 04
A.3  Documenti unificati
A.4  Computo metrico estimativo 04
A.5 Elenco prezzi unitari 04
A.5.1 Quadro incidenza manodopera 04
A.5.2 Giustificazioni prezzi 04
Relazione fognatura - dimensionamento sistema di smaltimento
A.6  acque meteoriche 04
A.7  Documenti unificati



A.8 Documenti unificati
A.8.1 Documenti unificati
A.9 Documenti unificati

A.10 Piano di manutenzione 04
Al111 -
A.11.2 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 04

Impianto elettrico

C.1 Relazione impianto elettrico 04
C.2  Schemi quadri elettrici 04
C.3  Verifica illuminotecnica 04

Impianto antincendio
D.1  Documenti unificati

Relazioni strutturali

Verifica stabilita scarpata zona bacino di invaso - dimensionamento
E.a.2 opere di consolidamento 04

E.3.c  Muriin elevazione e setti di rinforzo lato park San Francesco 04

Relazione sui materiali - muri in elevazione e setti di rinforzo lato park
E.4.c San Francesco 04

Indagini geologiche
R
016/21 INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO
R
001/22 INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO - BACINO DI LAMINAZIONE

1 Inquadramento territoriale 04

Stato di fatto

2 Planimetria viabilita ospedale 04
2.a.0 Planimetria percorso su via Tasso 04
2.a.1B Viabilita interna - planimetria fronte palazzina impianti e sottoservizi 04
2.a.1 Viabilita interna - planimetria A e sottoservizi 04
2.a.2 Viabilita interna - planimetria B e sottoservizi 04

2.a.5B Viabilita interna - sezioni 04
2.a.5 Sezioni 04
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Stato di progetto

3 Planimetria viabilita 04
3.a.0A Planimetria percorso su via Tasso 04
3.a.0B Tracciamento percorso su via Tasso 04
3.a.0C Planimetria, sezioni e particolari muro su Via Tasso 04
3.2.0D Sezioni e prospetti Via Tasso 04
3.a.1B Viabilita interna fronte palazzina impianti 04
3.a.1C Viabilita interna - tracciamento e sezioni 04

3.a.1 Viabilita interna - planimetria A 04
3.a.2 Viabilita interna - planimetria B 04

3.a.2B Viabilita interna - recinzione zona palazzina impianti 04

3.a.5 Viabilita interna - sezioni 04

Sovrapposizione

4.a.1 Planimetria lato San Francesco 04
4.a.3 Sezioni 04
Strutture

5.a.2 Consolidamento scarpata zona bacino di invaso 04
5.c.07 Park San Francesco - armatura muri di sostegno 1/2 04
5.c.08 Park San Francesco - armatura muri di sostegno 2/2 04

Impianto fognario

6.a.0 Planimetria Via Tasso 04
6.a.1 Planimetria lato San Francesco 04
6.a.2 Planimetria percorso lato fiume Astichello 04

Impianto elettrico

7 Schema funzionale impianto elettrico 04
7.a.0A Planimetria linee Via Tasso 04
7.a.1 Planimetria area interna ospedale - lato San Francesco 04

Impianto Idrico
8.a.0 Rete idrica antincendio park San Francesco 04
8.a.1 Reteidrica - aiuole rotatorie 04
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STRALCIO 2 - Park San Francesco

Sigla Descrizione Rev.
Relazioni rev.
Architettoniche e amministrative

A.1  Relazione tecnica generale 04
A.2  Documentazione fotografica 04
A.3  Documenti unificati
A.4  Computo metrico estimativo 04
A5  Elenco prezzi unitari 04
A.5.1 Quadro incidenza manodopera 04
A.5.2 Giustificazioni prezzi 04
A6 valutazione di compatibilita idraulica, dimensionamento sistema di
smaltimento acque meteoriche 04
A.7  Documenti unificati
A.8 Documenti unificati
A.8.1 Documenti unificati
A.9 Documenti unificati
A.10 Piano di manutenzione 04

A.11.1 Documenti unificati

A.11.2 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 04
Indagini geologiche e ambientali

B.1 Relazione geologica 04

B.2  Relazione ambientale 04
Impianto elettrico

C.1 Relazione impianto elettrico 04

C.2  Schemi quadri elettrici 04

C.3  Verifica illuminotecnica 04
Impianto idrico antincendio

D.1 Documenti unificati
Relazioni strutturali

E.c.1 Relazione di calcolo delle strutture 04

E.c.2 Relazione dei materiali strutture 04
Elaborati grafici

1 Inquadramento territoriale 04
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2.cl
2.c.2
2.c.3

3.c.l
3.c.2
3.c.3.a
3.c3b
3.c4

4.c.1
4.c.2
4.c.3

5.c.1
5.c.2
5.c.3
5.c4
5.¢.5
5.c.6

6.c.1
6.c.2

7.c.l.a
7.c.l.b
7.c.l.c

7.c.1d

7.c.2

8.c.1

Stato di fatto

Planimetria parcheggio San Francesco - piano terra
Sezioni parcheggio San Francesco

Sottoservizi parcheggio San Francesco

Stato di progetto

Planimetria viabilita

Planimetria parcheggio San Francesco piano terra
Planimetria parcheggio San Francesco piano primo
Sezioni parcheggio San Francesco

Sezioni parcheggio San Francesco

Particolari giunti e canalette

Sovrapposizione

Planimetria parcheggio San Francesco piano terra
Planimetria parcheggio San Francesco piano primo
Sezioni parcheggio San Francesco

Strutture parcheggio San Francesco
Pianta fondazioni e primo impalcato
Armature platea nervata

Armatura pilastri e travi

Armatura travi

Sezioni travi

Travi precompresse e distinta ferri

Impianto fognario
Planimetria parcheggio San Francesco piano terra
Planimetria parcheggio San Francesco piano primo

Impianto elettrico

Schema funzionale impianto elettrico

Planimetria canali e cavidotti parcheggio San Francesco piano terra
Planimetria illuminazione parcheggio San Francesco piano terra

Planimetria impianto IRAI parcheggio San Francesco piano terra
Planimetria impianto TVcc parcheggio San Francesco piano terra
(opere AIM)

Planimetria impianto illuminazione e TVcc (solo predisposizione)
parcheggio San Francesco piano primo

Impianto Idrico
Rete idrica antincendio piano terra
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La documentazione sopraindicata costituisce parte sostanziale ed integrante del
contratto comprese eventuali integrazioni e modifiche progettuali e/o di variante.

B.01.10 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.e i. , 'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

B.01.11 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e ..

B.01.12 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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B.01.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i
sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

A tale scopo I’Aggiudicatario 15 giorni prima di iniziare i lavori dovra trasmettere alla
D.LL. la documentazione che attesti la rispondenza dei materiali di propria fornitura
alle prescrizioni di progetto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e al D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 106.

L’appaltatore ha inoltre I'onere di fornire tutte le certificazioni dei materiali forniti in
cantiere ed in particolare:
- Dichiarazioni di Prestazione (DoP) che accompagnano obbligatoriamente
la marcatura CE per il materiale da costruzione;
- Certificazioni sulle strutture realizzate ai fini antincendio, compilate su
modulistica vigente rilasciata dal ministero dell'Interno e disponibile presso
i sito dei Vigili del Fuoco.

B.01.14 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.

B.01.15 Protocollo di legalita

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta
regionale:
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio).

Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalita” la Stazione Appaltante non autorizzera
subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie.

B.01.16 Trattamento dei dati personali

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 15 del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati.
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L’azienda U.L.SS. 8 “Berica” - Viale Rodolfi n. 37 — 36100 Vicenza, ai sensi degli
articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali, informa di essere Titolare dei dati
personali forniti dalle imprese e che procedera al relativo trattamento per le finalita
inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per I'attivita
contrattuale e la scelta del contraente.

Per dato personale s’intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona
fisica che pud essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o piu elementi caratteristici della sua
identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per trattamento di dati personali s’ intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
I'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, I'adattamento o la modifica,
I'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il conferimento dei dati € obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di
gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento & altresi
obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e delladempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

| dati forniti verranno ftrattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e
protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con
'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in attuazione delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita, completezza e
pertinenza e avverra nei limiti strettamente necessari alle finalita correlate alla scelta
del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale, oltre che alle finalita
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Qualora 'Azienda intenda trattare ulteriormente i dati forniti per finalita diverse da
quelle per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornira
allinteressato informazioni in merito a tale diversa finalita e ogni ulteriore
informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell’art. 13 del Regolamento UE.

| dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta lidentificazione
dellinteressato per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, si informa che l'interessato ha diritto di
chiedere al Titolare del Trattamento (Direttore Generale) I'esercizio di tutti i diritti
previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d) , 15, 18, 19 e 21 del Regolamento
UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione
del trattamento, di portabilita dei dati) rivolgendosi al Responsabile del’ U.O.S.
Patrimonio, Impianti e Manutenzione dellU.L.SS. n. 8 Berica Viale Rodolfi n. 37,
presso il quale sara possibile conoscere il nominativo del Responsabile del
trattamento dei dati nominato all’interno dell’Azienda U.L.SS. 8 “Berica”.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il
Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer - dell’Azienda
U.L.SS. 8 “Berica” € la ditta Compliance Officer e Data Protection con sede legale
in Cascina (Pl) — Via Modda n.79, email di contatto rdp@aulss8.veneto.it.
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A.03 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

B.01.17 Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se &
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo
17 comma 8 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., la DL provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo B.01.46 prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla
DL. La redazione del verbale di consegna é& subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole
parti consegnate, se 'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di esse.

B.01.18 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 720
(SETTECENTOVENTI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali
e alle relative condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante..

B.01.19 Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo B.01.18, pud chiedere la proroga,

17



presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine sopra richiamato.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche
se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo B.01.18,
comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi
non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento € riportato il parere della DL se questo €& difforme dalle conclusioni
del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga &
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, essa
ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5
costituisce rigetto della richiesta.

B.01.20 Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'articolo
120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e comunque secondo le previsioni
dell'articolo 121 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. nessun indennizzo spetta
all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
U rlindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
U [l'adeguata motivazione a cura della DL;
U [leventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle
circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell'articolo 120 comma 8 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. .

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP I
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verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito
di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa
dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla
data della comunicazione all’appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo B.01.18, o
comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare
nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
lammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo B.01.23.

B.01.21 Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e
alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere
i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e
alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo B.01.20, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

B.01.22 Penali

Ai sensi dell'art. 126 del Decreto legislativo n. 36 del 2023 , nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e
centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo B.01.17, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di

consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti, ai sensi dell’articolo B.01.17, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla DL;
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d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL con ordine di servizio per il ripristino
di lavori non accettabili o danneggiati o di quanto non conforme alle previsioni di
progetto;

e) ritardato smobilizzo e sgombero del cantiere da materiali, mezzi d’opera
impianti di proprieta dell’Aggiudicatario e dei suoi subaffidatari oltre i 7 giorni naturali
consecutivi dal verbale di ultimazione lavori;

f) ritardata consegna della documentazione prevista dall’art. B.01.44 (Rilievo
delle opere come eseguite) del presente Capitolato oltre 10 giorni naturali consecutivi
dalla data di ultimazione lavori e/o dalla richiesta della D.LL.;

9) ritardata consegna, rispetto alle tempistiche previste all’art. B.01.13 “Norme
generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione”, della documentazione
che attesti la rispondenza dei materiali di propria fornitura alle prescrizioni di progetto,
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche dei produttori,
certificazioni di conformita alle norme tecniche di settore (es. Uni EN e quantaltro),
certificazioni CE, Dichiarazioni di Prestazione (D.O.P.), analisi di caratterizzazione
dei rifiuti prodotti e quant’altro sia ritenuto necessario per I'accettazione di quanto
proposto;

h) ritardata consegna, oltre 15 giorni naturali consecutivi dall'inizio della
lavorazione di trasporto/smaltimento rifiuto di fotocopia delle quarte copie dei FIR con
dichiarazione d’accettazione per intero del rifiuto da parte dell'impianto finale di
destinazione o D.D.T. 0, nel caso di conferimento in siti autorizzati ai sensi del DPR
120/2017 fotocopia della documentazione attestante il conferimento e quella che
certifichi I'idoneita dei siti stessi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al
RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con
la relativa quantificazione temporale;.

Per gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso I'Aggiudicatario, per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché per le penalita di cui
sopra in cui lo stesso fosse incorso, la Stazione Appaltante provvedera ad emettere
corrispondente documento fiscale. | pagamenti saranno effettuati per la differenza.
Nel caso in cui l'importo residuo da corrispondere all’Appaltatore fosse inferiore
rispetto ai crediti vantati, la Stazione Appaltante si rivarra introitando la differenza
mediante escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Quando l'importo complessivo delle penali determinate supera il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; trova applicazione I'articolo B.01.25, in materia di
risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

B.01.23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (QUINDICI)
giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma non deve prevedere discordanze
logistiche rispetto a quello di progetto e deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
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fatte salve palesiillogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

O per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

4 per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

4 per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

U per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;

O se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni
caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 2.

B.01.24 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

Q il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

U ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

O [l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da
questa;

O il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

4 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal
capitolato generale d’appalto;

U le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli
stessi soggetti;
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O le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente;

O le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

O le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo B.01.19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo
B.01.20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo B.01.22, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
B.01.25.

B.01.25 Risoluzione del contratto per motivi operativi

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione
dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo B.01.22, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza obbligo di ulteriore motivazione
nelle modalita dei commi 3 e 4 dell'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023
s.m.ei..
= per mancato inizio effettivo dei lavori oltre 30 giorni naturali consecutivi dalla
data di consegna degli stessi;
= per grave inadempimento o mancato rispetto delle norme di sicurezza, di
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal piano di Sicurezza e Coordinamento
durante realizzazione delle opere, e nella organizzazione o nella conduzione
del cantiere, anche in una sola occasione;
= per mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di quanto previsto dal
C.SA;
= per impiego di personale che presti la propria attivitd inquadrato con
fattispecie contrattuali non conformi alla legislazione vigente o senza alcun
tipo di contratto lavorativo;
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= per grave inadempimento, anche in una sola occasione, nella conduzione
del cantiere e/o delle lavorazioni a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante;

= per il venir meno del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,;

= nel caso di mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in
sede di gara.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sullacauzione definitiva.
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A.04 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

B.01.26 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
concorrenti alla installazione di impianti e strutture, per 'accertamento della regolare
esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da
parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo B.01.43, comma 4, e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalita dell'opera.

B.01.27 Lavori a corpo

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1,

sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
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progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.
Si applica quanto previsto dall’articolo B.01.26, comma 6, in quanto compatibile.

B.01.28 Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata come segue:

U per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
unitari;

U per quanto riguarda il costo del personale e i trasporti e i noli, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, al netto delle percentuali
per spese generali e utili (se comprese nei prezzi vigenti), senza
applicazione di alcun ribasso; in tal caso resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie
necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei
predetti lavori in economia;

U per quanto riguarda le spese generali e gli utili, applicando agli stessi il
ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le
modalita di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di
priorita:
O nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei
prezzi ai sensi dell'art.110 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. ;
O nella misura del 15% e del 10% rispettivamente, in assenza della verifica di
cui alla lettera a).

B.01.29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piée
d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla
DL.
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A.05 DISCIPLINA ECONOMICA

B.01.30 Anticipazione dell’importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m.e.i. , sul
valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
€ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

L’anticipazione &€ compensata nel corso dellanno contabile nel quale & stata
erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso
nello stesso anno. L’importo della trattenuta & determinato proporzionalmente
suddividendo [l'importo dell'anticipazione per le mensilita intercorrenti tra
'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per
l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno
contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo B.01.33, ai sensi dell'articolo 125,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m. e.i, l'erogazione
dell'anticipazione €& subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma
dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di
fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del
Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 .La Stazione procede all’escussione della
fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma
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3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della
predetta escussione.

B.01.31 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli B.01.26, B.01.27, B.01.28 e B.01.29, raggiungono
un importo non inferiore a euro 300.000,00 come risultante dal Registro di contabilita
e dallo Stato di avanzamento lavori.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall’importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato alla somma delle singole
voci di lavori di cui all’elenco prezzi unitari;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a

garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla
lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Nel caso in cui sia stata erogata
I'anticipazione sul certificato di pagamento sara operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo B.01.30, comma 2.

Per gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso I'’Aggiudicatario, per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché per le penalita di cui
sopra in cui lo stesso fosse incorso, la Stazione Appaltante provvedera ad emettere
corrispondente documento fiscale. | pagamenti saranno effettuati per la differenza.
Nel caso in cui 'importo residuo da corrispondere all’Appaltatore fosse inferiore
rispetto ai crediti vantati, la Stazione Appaltante si rivarra introitando la differenza
mediante escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’'importo
minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo
pari o superiore al 90% (novanta per cento) del’importo contrattuale, pud essere
emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto
allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi
sia inferiore al 10 % ( dieci per cento) dellimporto contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo
B.01.32. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

B.01.32 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al
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RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
RUP, entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se I'appaltatore non firma
il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo B.01.31, comma 2, al
netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata
entro 60 (SESSANTA) giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo e
dell’'ordine di fatturazione di cui all’articolo B.01.33 commat.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’articolo B.01.33, il pagamento della rata di saldo
€ disposto solo a condizione che 'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 s.m.e.i., emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni
dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
s.m.ei.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

B.01.33 Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati
i pagamenti

Ogni pagamento & subordinato all’emissione dell’ordine di fatturazione da parte della
Stazione Appaltante, e alla trasmissione alla stessa della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento ¢é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n.
98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) all'acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3 nel caso in
cui se ne verifichino le condizioni;
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c) agli adempimenti di cui all’articolo B.01.54 in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo
stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
e) all'accertamento, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,
introdotto dall’'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di
cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza é
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni
caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente
tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, ai fini di cui all’articolo B.01.57, comma 2.

Il pagamento della fattura sulla quale dovra essere riportata la stessa descrizione
dell'ordine della Stazione Appaltante — sara effettuato entro 60 giorni dalla data del
relativo ricevimento. Il saggio degli interessi di mora per ritardo sui pagamenti sara
pari a quello vigente pro tempore comunicato dal Ministero delleconomia e delle
Finanze con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (Tasso B.C.E. semestrale),
maggiorato di 8 punti piu il risarcimento delle spese di recupero, calcolato pro — die
a decorrere dal 61° giorno successivo alla scadenza.

Sulla fattura dovranno essere indicati:

numero di partita IVA;

numero di codice fiscale;

estremi del contratto;

numero dell’'ordinativo della Stazione Appaltante per la fatturazione in corso;
dati specifici di riferimento di cid che viene fatturato;

importo dell'IVA.

. CIG di riferimento assegnato al contratto

| pagamenti dei corrispettivi per le opere previste dall’appalto saranno soggetti ad
I.V.A. come previsto dalla normativa vigente. L’Appaltatore deve assumere tutti gli
obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.
136.

B.01.34 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della
rata di saldo

Si applica quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 cosi
come modificato dal Decreto Legislativo n.192 del 9/11/2012 e s.m.e i. in materia.

B.01.35 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Si applica I'art. 60 del Decreto Legislativo n. 63/2023 s.m.e i.

La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva
che determinano una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

29



Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza I'indice
sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo di costruzione.

B.01.36 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.

Ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 13 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. & ammessa la
cessione dei crediti solo a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che |l
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione
puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
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A.06 CAUZIONI E GARANZIE

B.01.37 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovra prestare cauzione definitiva - a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell’eventuale risarcimento
di danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni medesime - nella misura
prevista all’art. 117 del d.lgs. 36/2023 e calcolata sulla base del singolo importo
contrattuale.

La cauzione definitiva potra essere prestata come fidejussione bancaria o polizza
assicurativa. L’'ammontare della cauzione & ridotto del 50% per le imprese in
possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
La cauzione sara svincolata entro trenta giorni dalla data di collaudo positivo dei
lavori, su richiesta scritta dell’Appaltatore, e dichiarazione liberatoria del’lUOS
Patrimonio Manutenzioni e Impianti del’'U.L.SS.

La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

B.01.38 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

L’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni
caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai
sensi dell’articolo B.01.17, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di Collaudo e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato;. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo
2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi
distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto
degli importi di cui alle partita 2),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000 ,
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b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione
di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro 500.000 .

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia
assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.

32



A.07 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

B.01.39 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo B.01.43, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo 'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed
¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo B.01.43,
comma 3.

B.01.40 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di apportare modifiche al contratto ai
sensidell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023; tali modifiche dovranno essere autorizzate dal
RUP e potranno essere introdotte senza una nuova procedura di affidamento nel
caso intervengano su aspetti di dettaglio del lavoro e non si configurino quali
modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 120 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023. In caso
di modifiche, 'aumento dell'importo contrattuale non potra in ogni caso eccedere il
15% dell'importo di contratto.

Ai sensi dell’art.120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facolta di esercitare il I'opzione
contrattuale ai sensi dell’art.1331 del CC, fino ad un importo massimo di €
445.000,00 (15% del valore iniziale di appalto — importo arrotondato) per lavori
supplementari e/o integrativi che si rendessero necessari nel corso dell’esecuzione
del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. In tale caso
la Stazione Appaltante si riserva anche la facolta di attivare un’opzione di proroga ai
sensi del comma 11 del medesimo articolo.

B.01.41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

Se trai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
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apposito verbale di concordamento con le modalita previste Decreto M.1.T. n. 49 del
7 marzo 2018.

Nel caso di impossibilita per mancanza di prezzi unitari si fara riferimento al
Prezziario dei LL.PP. della Regione Veneto, sul quale verra praticato il ribasso medio
complessivo dell’ offerta.

B.01.42 Conformita agli standard sociali

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione
di conformita a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la
lettera in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera
«B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed esegquiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei
Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita
agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito
nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali
azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui
all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai
commi 1 e 2, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo
B.01.22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo
del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

B.01.43 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
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certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore
€ tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla
DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo B.01.22, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di
Collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’articolo B.01.45.

Non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha
consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso
o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione
e, se redatto, questo non ¢& efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né
i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo B.01.32.

B.01.44 Rilievo delle opere “come eseguite”

Tutte le opere oggetto di fornitura e posa in opera e da realizzare dovranno essere
oggetto di rilievo:

. plano-altimetrico;

. fotografico.

Rilievo planoaltimetrico

Il rilievo plano-altimetrico deve essere fornito alla eventuale richiesta della D.LL e
comunque entro 10 giorni naturali consecutivi dalla realizzazione di ogni singola
opera di seguito elencata:

- fondazioni;

- opere prefabbricate strutturali;

- solai

- impianti elettrici;

- impianti idraulici;

- impianto antincendio;

- reti fognarie esterne;

- reti varie esterne.

Entro 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione dell'esecutore di intervenuta
ultimazione dei lavori, devono essere forniti I'as-built dell'intera opera.

Ogni rilievo fornito deve essere consegnato in:

o} n. 1 copie su supporto digitale in formato “Dwg” e “Dxf".
o} n. 1 copie su supporto digitale in formato “pdf”.
o] n. 1 copie cartacee del rilievo.

Il rilievo delle reti esterne (es. fognatura) dovra essere effettuato a scavo aperto.

Il rilievo deve presentare piante prospetti € sezioni con almeno ugual dettaglio degli
elaborati di progetto.

Rilievo fotografico
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Deve essere consegnata la documentazione fotografica dei lavori attestante le varie
fasi di lavoro, i dettagli durante la realizzazione dell’opera, le metodologie di posa
adottate durante i lavori.

B.01.45 Termini per il collaudo o per I’accertamento della
regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, il certificato di regolare
esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione
appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e
richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del
certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210 comma 2 del decreto
Legislativo n. 36/2023 s.m.e i.. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato
all'appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo collaudo.
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A.08 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

B.01.46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

in corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo B.01.58, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli
articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del
2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre
2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di
sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del
servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo B.01.48, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo B.01.49;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale

differimento ai sensi dell’articolo B.01.50.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere
b), ¢), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio

stabile, di cui all'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui all'articolo 65 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. ; 'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata
nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio,
se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del decreto Legislativo

n.50/2016 s.m.e i. ; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo B.01.51, comma 3, I'impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o
un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

B.01.47 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel
cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19
del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XlII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVI1I, XVIII, XIX, XX, XXIl, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI,
allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per

quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni
di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale
e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito all’articolo B.01.46, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli B.01.48,
B.01.49, B.01.50 0 B.01.51.

B.01.48 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo B.01.4, del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni
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alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di
sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo B.01.49.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera
a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo
B.01.18 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per
l'inizio dei lavori di cui all’articolo B.01.17, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione

e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli B.01.20 e B.01.21.

B.01.49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti
casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud
in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per [I'appaltatore,
debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale
maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

B.01.50 Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende |l
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.
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81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per
i quali esso e redatto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 15,
I'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all'articolo B.01.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo B.01.46, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi
previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla
G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di
dettaglio del PSC di cui all'articolo B.01.48.

B.01.51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti colletti applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso
di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 15,
'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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A.09 DISICPLINA DEL SUBAPPALTO

B.01.52 Subappalto

Il subappalto si intende regolato dall’art. 119 del d.Igs. 36/2023 e s.m.i.. Il subappalto
- anche parziale - del lavoro oggetto dell'appalto & assolutamente vietato, sotto pena
di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e la rifusione alla
Stazione Appaltante dei danni e delle spese conseguenti, salvo che non sia
preventivamente concessa specifica autorizzazione scritta da parte della Stazione
Appaltante. Detta autorizzazione sara rilasciata soltanto se la previsione dei
subappalti sia stata formulata in sede di offerta. L’Appaltatore dovra richiedere
I'autorizzazione per gli eventuali contratti di subappalto necessari prima dalla data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e ai fini del
presente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
I'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 3 e ai
fini del presente Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.

E’ assolutamente vietato che i subappalti autorizzati formino oggetto di ulteriore
subappalto a terzi.

Anche nel caso di subappalti autorizzati, I'Appaltatore restera, nei confronti della
Stazione Appaltante, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Qualora la Stazione Appaltante, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale,
dovesse ritenere il subAppaltatore incompetente e/o indesiderabile, I'Appaltatore, al
ricevimento della comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dovra
prendere immediate misure per l'allontanamento del subappaltatore, ancorché
autorizzato, dal cantiere, senza che cid possa dar luogo a pretese di risarcimento di
danni o maggiori oneri né proroga alla durata contrattuale dei lavori.

B.01.53 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
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dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto, si applica I'articolo B.01.57, commi 4, 5 e 6, in materia
di tessera di riconoscimento.

B.01.54 Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. comma 6, i
pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi
dell’articolo B.01.58, comma 2;

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo B.01.33, comma 3,
relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli B.01.57, comma 2 e B.01.58, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non
sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) 'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore
ai sensi dell’articolo B.01.52;
b) l'individuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilita con le

lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori.
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A.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO

B.01.55 Accordo bonario e transazione

Per i lavori, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cuiaicommida2a?.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo
di cui al comma 1, nelllambito comunque di un limite massimo complessivo del 15
per cento dellimporto del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42 del Decreto
legislativo n. 36/2023 s.m.e i. . Prima dell’approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformita, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile
unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore del’esecuzione del contratto da immediata
comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma
1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di
cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista
di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del contratto.
Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’lambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile
unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 213, comma 8 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i.. La proposta &
formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda
la nomina dell’'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio
con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni,
istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che
ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque
giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta
in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte
della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto

43



che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

B.01.56 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo B.01.55 e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di VICENZA
ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all'entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli
importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

B.01.57 Contratti collettivi e disposizioni sulla
manodopera

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitad in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i., in caso
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando
le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli B.01.31, comma 2 e B.01.32, comma 3, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge
n. 136 del 2010, l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in
cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore
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risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio
e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.

B.01.58 Documento Unico di Regolarita contributiva
(DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono
subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i. e
dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del
DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva,
la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dellammontare delle somme che hanno determinato [lirregolarita, se tale
ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli B.01.31 e
B.01.32 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la
Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui
agli articoli B.01.31 e B.01.32 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla
eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’articolo B.01.59, comma 1, lettera o), nel caso il
DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.
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B.01.59 Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto
da parte della Stazione Appaltante

Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.e i., fatto salvo quanto previsto ai
commi 1, 2 e 6, dell’articolo 121 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. , la
stazione appaltante pud risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se
una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una
nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.
36/2023 s.m.ei.;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 2,del Decreto
Legislativo n. 36/2023 s.m.e i. sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in
una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023
s.m.e i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto ;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone Il'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo
n. 36/2023 s.m.e i..

Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la

determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
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eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita
di cui al presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata
la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &€ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma
1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i..

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita di cui all'articolo 106 comma 3 del Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.e i.,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m. e i., fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e 'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso €& preceduto da una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori o forniture ed effettua il collaudo
definitivo e verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma
1, sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori, o del RUP in sua assenza,
prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.
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L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato
d'ufficio e a sue spese.
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A.11  NORME FINALI

B.01.60 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale, al
Decreto legislativo 36/2023 s.m.e i. e al presente Capitolato speciale, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

d) ricerca ed individuazione dei sottoservizi segnalati individuati nelle
planimetrie stato di fatto; la ricerca dovra essere effettuata con tutte le cautele
necessarie per evitare rischi per gli operatori ed il danneggiamento dei
sottoservizi stessi. Qualora siano rinvenuti sottoservizi non segnalati si
dovranno bloccare i lavori e contattare il DDLL e il CSE;

e) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

f) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

g) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a
quelli progettati o previsti dal capitolato;

h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di Collaudo, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
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dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per
le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) 'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto
dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché
la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo
di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei
ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione
della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

gq) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta
della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

s) [l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
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e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

v) gliadempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

x) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e
successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

y) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
provvisorio delle opere;

z) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

aa) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in
ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

bb) rlinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di
transito degli automezzi;

cc) la fornitura ed installazione, alla data di consegna dei lavori, di n. 1 cartello di
cantiere;

dd) nolo installazione ed utilizzo di gru di cantiere atta alla movimentazione dei
materiali necessari alla realizzazione delle opere in c.a. di progetto;

ee) nolo autogru per montaggio tegoli prefabbricati;

ff) autorizzazioni per I'accesso e la circolazione di mezzi di qualunque genere per
il raggiungere il cantiere.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti
al trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero
di targa del’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
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locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque
la stabile disponibilita.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori
di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori
in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’esecutore non pu0 pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non
in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati
da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando
non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore
pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione
di quella testimoniale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo
B.01.28, comma 3.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 7, sono di importo superiore
a 1/5 (un quinto) dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.
Qualora I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario decurtati secondo le previsioni del
comma 4. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
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B.01.61 Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono
sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli
articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti
gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio
e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere accertata I'idonea iscrizione nella white
list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione
pertinente.

B.01.62 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e/o in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 e l'articolo 122 del Decreto legislativo n. 36/2023 s.m.e i. se ricade in
fattispecie.

B.01.63 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per 'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di

suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, permessi accesso ZTL, carichi
eccezionali, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) il imborso alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni

dall'aggiudicazione, delle spese inerenti le pubblicazioni previste dalle norme vigenti
dei risultati della procedura di affidamento

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e
2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione
I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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